Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)

Załącznik nr 1

WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / ~~OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,~~ O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*", np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego* ~~/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*~~".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta	Prezes Rady Ministrów
2. Rodzaj zadania publicznego[1)]	Na podst. art 4 UOPP: 4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

[1)] Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
ul. Al. Armii Ludowej 6/137
00-571 Warszawa
tel: [redacted]
e-mail: kontakt@dziedzictwo.org

KRS: 0000439624
NIP: 521-363-98-23
REGON: 146376344

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)	Aleksandra Waszak, [redacted], [redacted]

III. Opis zadania

1. Tytuł zadania publicznego	Nieinwazyjne badania cmentarza żydowskiego, Warszawa – Okopowa 49/51			
2. Termin realizacji zadania publicznego	Data rozpoczęcia	data zawarcia umowy	Data zakończenia	31 grudnia 2023 r.

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

Miejsce realizacji zadania:

Cmentarz żydowski, Warszawa, ul. Okopowa 49/51

Grupa docelowa:

- wszyscy odwiedzający cmentarz, a także pośrednio wszyscy Polacy
- odbiorcy strony internetowej

Sposób zaspokojenia potrzeb grupy docelowej:

Miejsce to, rozpatrując je nie pod kątem estetycznym, ale technicznym, mimo swojej wielkości i niezwykłych losów – poczynając od momentu fundacji nekropolii przy ulicy Gęsiej, poprzez bolesne losy II wojny światowej, aż do czasów współczesnych - nie posiada kompletnego planu topograficznego, warstwicowego, ortofotomap całości czy też nowoczesnego systemu inwentaryzacyjnego wszystkie pochówki.

Proponowany projekt zakłada wykonanie na przestrzeni roku 2023 inwentaryzacja 50% cmentarza żydowskiego w Warszawie (Okopowa 49/51). Część nekropolii mogłaby zostać w pełni zadokumentowana topograficznie i fotograficznie.

Proponowany program prac:

1. Usunięcie niskiej zieleni dziko porastającej dużą część wskazanego fragmentu cmentarza.

Przed podjęciem prac dokumentacyjnych, należy wyciąć krzewy, pokrzywy i inne niskie rośliny, porastające przestrzeń pomiędzy alejami w przynajmniej 10 kwaterach. Ze względu na dużą ilość zieleni, niezbędnej do usunięcia, należy zaplanować dostosowaną do kolejnych etapów projektu kontrolę ze strony firmy zajmującej się zielenią.

2. Pomiary total station Lecia oraz GPS RTK (w zależności od dostępu do danego grobu), każdego poszczególnego pomnika, zlokalizowanego na cmentarzu przy Okopowej.

Pomiary te odnoszą się zarówno do zdobycia danych o kolejnych pochówkach, ale i kwaterach nekropoli. Na podstawie pomiarów GPS-RTK, uzupełnionych o dane pozyskane z przelotów dronem wyposażonym w system Lidar, możliwe będzie stworzenie ortofotomap i map warstwicowych połowy nekropoli. Dodatkowo, 50% cmentarza zostanie sfotografowana z powietrza za pomocą drona – dzięki temu możliwe będzie stworzenie nie tylko ortofotmap, ale i dokumentacji poszczególnych parceli nekropolii.

Poszczególne etapy działań:

1. Dokumentacja poszczególnych grobów
2. Mapa lidarowa + mapa warstwicowa
3. Ortofotomapy poszczególnych kwater
4. Fotografie z powietrza

3. Fotografia z ziemi poszczególnych macew czy też wspólnych obszarów pochówkowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że połowę pomników na cmentarzu przy Okopowej stanowi około 50.000 grobów, należy przyjąć wykonanie około 1-2 zdjęć na jedną macewę = około 100.000 zdjęć. Z pewnością praca taka zajmie 6 miesięcy i pochłonie czas 8 osób – należy nie tylko sfotografować, ale i zamieść, delikatnie wyczyścić przed fotografiami, każdy z pomników.

4. Spisywanie inskrypcji z macew – inwentaryzacja tekstów odczytywanych z płyt pochówkowych.

– inwentaryzacja tekstów sczytywanych z połowy płyt pochówkowych. Działania związane ze spisywaniem tekstów byłyby skorelowane z dokumentacją fotograficzną. Prace te możliwe są do podjęcia jedynie przez wyspecjalizowane osoby, biegłe zarówno w jeżyku hebrajskim, jak i w jidysz, ale i mające doświadczenie z niezwykle precyzyjnym odczytywaniem tablic z innych cmentarzy.

5. Baza danych zarówno pomiarów topograficznych jak i fotografii.

Stworzenie i sukcesywne uzupełniania bazy danych, wymaga pracy przynajmniej 2 osób. To oni kontrolowaliby dane pozyskane z terenu prac, i finalnie je umieszczali by w odpowiednio przygotowanej bazie.

6. Koszty dodatkowe: - koszty ubezpieczenia sprzętu/zakupu dysków, kart pamięci etc.
Szczegółowy program prac stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

<u>Komplementarność z innymi działaniami, podejmowanymi przez organizację oraz podmiot współpracujący:</u>

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi działania w zakresie zarówno prac konserwatorskich, jak i archeologicznych od 2012 roku. Firma Wykop na Poziomie wspolpracowala z Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przy okazji prac w kwaterach 1,9 i 72 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. W ubiegłym roku wykonała także prace archeologiczne na cmentarzu żydowskim na Bródnie.

Cmentarz na ulicy Okopowej w Warszawie

powierzchniowo jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce (druga po cmentarzu łódzkim), jest miejscem niezwykle interesującym, zarówno pod kątem historycznym czy merytorycznym. Nekropola ufundowana w początkach XIX wieku, zlokalizowana jest współcześnie na obszarze działki o numerze 6-03- 09. Teren cmentarza wpisany do rejestru zabytków – nr 874 z 1.12.1973 r.
Obszar liczący ponad 30 ha, jest w pewnym stopniu zaniedbany: w wielu kwaterach groby są zniszczone a zieleń porastająca cmentarz w sposób niekontrolowany, potęguje poczucie zaniedbania dużej części nekropoli. Część reprezentacyjna od ulicy Okopowej jest w znacznie lepszym stanie, niż kwatery zlokalizowane na północy czy też zachodzie cmentarza.
Miejsce to, rozpatrując je nie pod kątem estetycznym, ale technicznym, mimo swojej wielkości i niezwykłych losów – poczynając od momentu fundacji nekropoli przy ulicy Gęsiej, poprzez bolesne losy II wojny światowej, aż do czasów współczesnych - nie posiada kompletnego planu topograficznego, warstwicowego, ortofotomap całości czy też nowoczesnego systemu inwentaryzacyjnego wszystkie pochówki.
Brak jest aktualnego dokumentu, na którym zaznaczone byłby nie w sposób schematyczny, lecz oddający rzeczywistość kwatery, aleje i rzędy poszczególnych macew. Co więcej, nie ma kompletnego spisu wszystkich osób pochowanych na terenie nekropoli przy ul. Okopowej.

Uproszczony plan nekropoli (na którym zaznaczone zostały jedynie zarysy kwater) nie jest objęty systemem ortofotomap, na podstawie którego możliwe byłoby uszczegółowienie zasięgów pól grobowych, jak i doprecyzowanie ostatecznego kształtu kolejnych rzędów czy alei.

Co więcej, historyczna inwentaryzacja kolejnych macew i pól grobowych, wykonywana na przestrzeni lat, jest niepełna. Pochówkom nadane są poszczególne numery porządkowe, niemniej nie posiadają one koordynatów GPS, na podstawie których możliwe byłoby właściwe określenie zasięgów oraz kształtu poszczególnych pomników. 1
Nie istnieje kompletna pełna baza fotograficzna poszczególnych macew, w której każdy z pochówków byłby zadokumentowany zdjęciowo z każdej strony. Nie istnieje też pełna baza danych, w której umieszczono by wszelkie dostępne informacje techniczne, dotyczące kolejnych pochówków – fotografie, pomiary GPS, ortofotomapy, etc.
Oprócz samych macew, cmentarz nie posiada osobnych map dotyczących pochówków znamienitych Żydów, których ciała zdeponowane zostały w ponad 40 ohelach. Istnieją dane dotyczące poszczególnych cadyków pochowanych w kolejnych ohelach, ale nie istnieje osobna baza danych, w której byłyby zawarte wszystkie informacje o tych niezwykłych osobach, ich losach, naukach, publikacjach, etc. Poza tym, tak duża liczba oheli wymaga stworzenia osobnej mapy, na podstawie której można by bez problemu dotrzeć do poszczególnych cadyków, pochowanych w różnych częściach nekropoli.

Proponowany projekt zakłada wykonanie na przestrzeni połowy roku 2023 inwentaryzacji około 50% cmentarza żydowskiego w Warszawie (Okopowa 49/51). Nekropolia w połowie mogłaby zostać zadokumentowana topograficznie i fotograficznie.

Poszczególne inskrypcje połowy całkowitej liczby macew (około 50 tysięcy), mogłyby zostać spisane tworząc połowiczną (ilościowo, nie jakościowo) inwentaryzację pochówków. Tym samym, stworzona zostałaby podstawa bazy danych ludzi pochowanych na wspomnianym cmentarzu. Dane te zostałyby w formie wirtualnej udostępnione wszystkim zainteresowanym historią i czasami współczesnymi tego niezwykłego miejsca.
Wydaje się, iż logicznym byłoby stworzenie bazy danych centralnej części cmentarza, począwszy od terenu najstarszych kwater nekropoli, posuwając się sukcesywnie w kierunku północnym. Tym samym, w roku 2023, możliwe byłoby zinwentaryzowanie części cmentarza najbardziej uczęszczanej przez turystów, ale i w największym stopniu dostępnej. Należy pamiętać, że duża część nekropoli znajduje się w miejscach pokrytych bujną niekontrolowanie porastającą roślinnością. Dokumentacja skrajnie zachodnich, i północno – zachodnich fragmentów nekropoli, wymaga wykonania szeregu działań poprzedzających samą inwentaryzację (na które nie ma już w tym roku czasu).

Wiele z pochówków, zostało odsłoniętych w trakcie prowadzonych nieprzerwanie od 2020 roku prac archeologicznych. Dane pochodzące z nich są absolutnie dotychczas nieznane. Tym samym, uzupełnienie informacji nawet w obrębie częściowo rozpoznanych czy też zinwentaryzowanych już kwater, będzie dużym sukcesem i osiągnięciem.
Wszystkie informacje, dotyczące kolejnych pochówków, oraz innych działań archeologicznych, geodezyjnych, budowlanych czy też konserwatorskich prowadzonych w następnych latach, mogłyby być na bieżąco aktualizowane na oficjalnej stronie internetowej cmentarza przy ulicy Okopowej. Tam też, znajdować mogłaby się mapa topograficzna z
zaznaczoną wszelką architekturą nekropoli.

Efektem proponowanego projektu topograficznego, jest stworzenie:
- mapy topograficznej połowy terenu z zaznaczeniem wszelkiej widocznej na powierzchni architektury cmentarza;
- ortofotomapy połowy terenu – na podstawie zdjęć lidarowych, pomiarów GPS-RTK, etc.
- bazy fotograficznej połowy grobów nekropoli;
- bazy inskrypcji, widocznych na macewach kolejnych pomników;
- bazy koordynatów GPS, pomierzonych dla połowy miejsc pochówków na cmentarzu;
- bazy zdjęć ogólnych widoków cmentarza z wysokości;

4. Plan i harmonogram działań na rok 2023

(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

Lp.	Nazwa działania	Opis	Grupa docelowa	Planowany termin realizacji	Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy[2)]
1	Usunięcie niskiej zieleni dziko porastającej dużą część cmentarza	Przed podjęciem prac dokumentac	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	firma zewnętrzna

[2)] Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

		yjnych, należy wyciąć krzewy, pokrzywy i inne niskie rośliny, porastające przestrzeń pomiędzy alejami w przynajmniej 25 kwaterach. Ze względu na dużą ilość zieleni, niezbędnej do usunięcia, należy zaplanować całoroczną, dostosowaną do kolejnych etapów projektu, kontrolę ze strony firmy zajmującej się zielenią.	krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.		
2	Pomiary total station Lecia oraz GPS RTK (w zależności od dostępu do danego grobu), każdego poszczególnego pomnika, zlokalizowanego na cmentarzu przy Okopowej	Pomiary te odnoszą się zarówno do zdobycia danych o kolejnych pochówkach, ale i całych kwaterach nekropoli. Na podstawie pomiarów GPS-RTK, uzupełnionych o dane pozyskane z przelotów dronem wyposażonym w system Lidar, możliwe będzie stworzenie	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	firma Wykop na Poziomie

		ortofotomap, map warstwicowych czy modelu 3d całej powierzchni nekropolii. Dodatkowo, cały cmentarz zostanie sfotografowany z powietrza za pomocą drona – dzięki temu możliwe będzie stworzenie nie tylko ortofotmap, ale i dokumentacji poszczególnych parceli nekropolii.			
3	Fotografia z ziemi poszczególnych macew czy też wspólnych obszarów pochówkowych	Biorąc pod uwagę fakt, że pomników na cmentarzu przy Okopowej jest około 200.000, należy przyjąć wykonanie około 3-4 zdjęć na jedną macewę = około 600.000 – 800.000 zdjęć. Z pewnością praca taka zajmie 12 miesięcy i pochłonie czas 8 osób – należy nie tylko sfotografować, ale i zamieść, delikatnie wyczyścić	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	firma Wykop na Poziomie

		przed fotografiami, każdy z pomników.			
4	Spisywanie inskrypcji z macew – inwentaryzacja tekstów odczytywanych z płyt pochówkowych	Działania związane ze spisywaniem tekstów byłyby skorelowane z dokumentacją fotograficzną, a oparte byłyby także o historyczne księgi cmentarne (które zachowały się do czasów współczesnych). Prace te możliwe są do podjęcia jedynie przez wyspecjalizowane osoby, biegłe zarówno w języku hebrajskim, jak i w jidysz, ale i mające doświadczenie z niezwykle precyzyjnym odczytywaniem tablic z innych cmentarzy.	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	firma zewnętrzna
5	Baza danych zarówno pomiarów topograficznych jak i fotografii	Stworzenie i sukcesywne uzupełnianie bazy danych, wymaga pracy przynajmniej 2 osób. To oni kontrolowaliby dane pozyskane z terenu prac, i finalnie je umieszczaliby w odpowiednio	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	firma zewnętrzna

		przygotowanej bazie.	Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.		
6	Stworzenie i administracja strony internetowej projektu	Budowa przejrzystej strony internetowej, w której umieszczona i aktualizowana byłaby baza danych / administrowanie strony przez przynajmniej kilka kolejnych lat / zajęcie się projektem od strony medialnej, wirtualnej, wiadomości w mediach społecznościowych etc.	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	firma zewnętrzna
	Koordynacja zadania oraz bieżąca obsługa prawno-księgowa	-przygotowanie wniosków, umów, pozwoleń, archiwizowanie dokumentacji; - bieżące koordynowanie merytoryczne oraz organizacyjne przebiegu toczących się prac; - rozliczenie wniosków, umów oraz merytoryczne i finansowe podsumowan	Wszyscy odwiedzający cmentarz, wszyscy posiadający krewnych na cmentarzu bądź chcący zapoznać się z historią osób na nim pochowanych, a także pośrednio wszyscy Polacy - powierzchniowo jest to jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce. Każdy użytkownik internetu będzie miał dostęp do strony, gdzie będą prezentowane	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	Pracownicy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

		ie	wyniki badań - zinwentaryzowane nagrobki.		
	Promocja prowadzonych działań w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz mediach społecznościowych	-przygotowanie zapowiedzi realizacji działań; - bieżące relacjonowanie o postępach prac; - podsumowanie zrealizowanych działań	Ogół społeczeństwa zarówno w kraju jak i zagranicą.	data zawarcia umowy - 31.12.2023 r.	Pracownicy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
(należy opisać:

1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty" lub „usługi" zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?
2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)

1) Efektem realizacji zadania publicznego będzie stworzenie::

- mapy topograficznej całego terenu z zaznaczeniem wszelkiej widocznej na powierzchni architektury cmentarza;
- ortofotomapy całości terenu – na podstawie zdjęć lidarowych, pomiarów GPS-RTK, etc;.
- bazy fotograficznej wszystkich grobów nekropoli;
- bazy inskrypcji, widocznych na macewach kolejnych pomników;
- bazy koordynatów GPS, pomierzonych dla wszystkich miejsc pochówków na cmentarzu;
- bazy zdjęć ogólnych widoków cmentarza z wysokości;

2) Prace inwentaryzacyjne podkreślą wartość i atrakcyjność terenu Cmentarza, przyciągając do niego większą liczbę odwiedzających.

3) Z pewnością wiedza i doświadczenie zdobyte podczas pracy przy tym projekcie, a także bezpośrednio otrzymane wyniki badań, przyczynią się do pozyskania nowych zasobów wiedzy, które zostaną wykorzystane przy kolejnych tego typu pracach badawczych oraz przy potencjalnych kolejnych planach rewitalizacyjnych terenu cmentarza.

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego[3)]

Nazwa rezultatu	Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)	Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
stworzenie mapy topograficznej całego	opracowane mapy topograficzne	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach końcowego

[3)] Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

terenu z zaznaczeniem wszelkiej widocznej na powierzchni architektury cmentarza		raportu merytorycznego oraz przez publikację rezultatu prac w postaci strony internetowej projektu.
Stworzenie ortofotomapy całości terenu – na podstawie zdjęć lidarowych, pomiarów GPS-RTK, etc.	opracowana ortofotomapa całości obiektu	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach końcowego raportu merytorycznego oraz przez publikację rezultatu prac w postaci strony internetowej projektu.
stworzenie bazy fotograficznej wszystkich grobów nekropoli	szczegółowa dokumentacja fotograficzna 600.000 – 800.000 zdjęć	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach końcowego raportu merytorycznego oraz przez publikację rezultatu prac w postaci strony internetowej projektu.
stworzenie bazy inskrypcji, widocznych na macewach kolejnych pomników	szczegółowa dokumentacja bazy	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach końcowego raportu merytorycznego oraz przez publikację rezultatu prac w postaci strony internetowej projektu.
stworzenie bazy koordynatów GPS, pomierzonych dla wszystkich miejsc pochówków na cmentarzu	szczegółowa dokumentacja bazy koordynatów GPS	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach końcowego raportu merytorycznego oraz przez publikację rezultatu prac w postaci strony internetowej projektu.
stworzenie bazy zdjęć ogólnych widoków cmentarza z wysokości	szczegółowa dokumentacja zdjęć ogólnych widoków cmentarza z wysokości	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach końcowego raportu merytorycznego oraz przez publikację rezultatu prac w postaci strony internetowej projektu.
stworzenie i administracja strony internetowej projektu	aktywna i sukcesywnie administrowana strona internetowa, dokumentująca projekt w przestrzeni wirtualnej	Bieżący monitoring administracji strony.
upowszechnienie wiedzy i informacji o toczącym się zadaniu	szczegółowa dokumentacja bazy stanu zaawansowania projektu - ok. 5 postów i dwie publikacje	Bieżąca dokumentacja postępu prac udostępniona w ramach raportu merytorycznego oraz przez publikację w mediach lokalnych, ogólnopolskich oraz za pośrednictwem social mediów.

IV. Charakterystyka oferenta

1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

Fundacja prowadzi prace konserwatorskie o szerokim spektrum od 2012 roku. Poniżej zestawienie najważniejszych prac z ostatnich lat:

2020 rok, m.in.:

- Prace restauratorsko-konserwatorskie na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap XIII
- Prace ratunkowo-konserwatorskie przy nagrobkach zasłużonych Polaków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Konserwacja pomnika kpt. WP Michała Zaborowskiego poległego w 1812 r. w bitwie pod Możajskiem (Liczkowce na Ukrainie), dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace konserwatorskie przy upamiętnieniach polskich we Lwowie, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Bohoniki, Cmentarz Tatarski (XVIII w.), kamienne nagrobki: prace konserwatorskie, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2021 rok, m.in.:

- Prace konserwatorskie przy zespole kamiennych nagrobków z cmentarza tatarskiego w Kruszynianach, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace konserwatorskie przy zespole nagrobków na cmentarzu przy ul. Okopowej w Warszawie, odsłoniętych podczas prac archeologicznych i porządkowych, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Renowacja grobów żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych podczas służby w latach 1918-1920, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace konserwatorskie przy nagrobkach żołnierzy polskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace konserwatorskie przy nagrobkach polskich na Ukrainie(Złoczów, Liczkowce), dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace restauratorsko-konserwatorskie na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap XIV, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ratunkowe prace konserwatorskie w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, Ukraina, etap VIII., dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2022 rok, m.in.:

- Prace konserwatorskie w przestrzeni miejskiej Lwowa, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace konserwatorskie przy nagrobkach w Złoczowie na Ukrainie, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap XIV, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ratunkowe prace konserwatorskie w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, Ukraina, etap IX, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Renowacja grobów żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych podczas służby w latach 1918-1920, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Upamiętnienie indywidualnych ofiar getta w Warszawie etap II, dotacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Prace konserwatorsko-restauratorskie zespołu XIX-wiecznych, powalonych i rozczłonkowanych nagrobków na cmentarzu przy ul. Okopowej w Warszawie, odkrytych podczas prac porządkowych, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Cmentarze żydowskie - przywracanie lokalnego dziedzictwa", Program EtnoPolska, Narodowe Centrum Kultury
- Cmentarze żydowskie - interwencje na rzecz dziedzictwa, Program Kultura Interwencje, Narodowe Centrum Kultury
- Prace konserwatorskie przy wybranych nagrobkach Ministrów na cmentarzu ewangelicko-reformowanym oraz na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie", dotacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Prace archeologiczne przy wytyczaniu historycznych ścieżek Cmentarza Bródnowskiego oraz odkopaniu pochówku Szmula Zbytkowera i upamiętnieniu Abrahama Sterna, dotacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych wybranych nagrobków polskich Ministrów z Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, dotacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wszystkie wyżej wymienione dotacje zostały prawidłowo rozliczone. W związku z koniecznością wykonania prac w nieodległym czasie rozpatrywane były różnego rodzaju dofinansowania takie jak Kultura interwencje Narodowego Centrum Kultury, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Cyfrowa czy współpraca z Samorządem. Niestety zadanie, które planujemy zrealizować aby mogło przynieść odpowiedni efekt jest działaniem interdyscyplinarnym - wymaga podjęcia wielu różnych czynności w tym samym czasie.

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

Planowane prace realizowane będą przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego, pod nadzorem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Reprezentantem Gminy przy projekcie, jest p. Remigiusz Sosnowski, Koordynator Projektów oraz Witold Wrzesiński - Dyrektor Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej.

Koordynatorem projektu ze strony Fundacji jest Agnieszka Kamińska, z wykształcenia mgr socjologii, związana z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego od dwóch lat. Asystowała przy koordynacji wielu projektów, m.in. przy projekcie obejmującym prace konserwatorskie na cmentarzu tatarskim w Kruszynianach, Bohonikach czy też na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej.

Prace topograficzne prowadzić będzie dr Szymon Lenarczyk, właściciel firmy Wykop na Poziomie wraz z zespołem oraz studentami Wydziału Archeologii UW, odbywającymi praktyki przy projekcie. Firma Wykop na Poziomie zajmuje się kompleksową obsługą badań archeologicznych, oferuje szeroki zakres usług dokumentacyjnych, współpracuje z jednostkami naukowymi (Wydział

Archeologii UW, CAŚ UW, MIK). Właścicielem firmy jest dr Szymon Lenarczyk, absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w Polsce, a także na stanowiskach śródziemnomorskich i bliskowschodnich.

Firma Wykop na Poziomie wspolpracowala z Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przy okazji prac w kwaterach 1,9 i 72 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Natomiast prace na Cmentarzu Bródnowskim prowadzić będzie już po raz kolejny.

Finansowy wkład własny w wysokości 20 000 zł pochodzić będzie od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego
w sekcji V-B)

Lp.	Rodzaj kosztu	Rodzaj miary	Koszt jednostkowy [PLN]	Liczba jednostek	Wartość [PLN]	
					Razem	Rok 1
I.	**Koszty realizacji działań**					
I.1.	**Działanie 1** **Usunięcie niskiej zieleni dziko porastającej dużą część cmentarza**					
I.1.1.	Wycinka niskich roślin	usługa	130000 zł	1	130000 zł	130000 zł

I.2.	**Działanie 2** **Pomiary total station Lecia oraz GPS RTK (w zależności od dostępu do danego grobu), każdego poszczególnego pomnika, zlokalizowanego na cmentarzu przy Okopowej.**					
I.2.1.	Dokumentacja poszczególnych grobów	usługa	200 000 zł	1	200 000 zł	200 000 zł
I.2.2.	Mapa lidarowa + mapa warstwicowa	usługa	180 000 zł	1	180 000 zł	180 000 zł
I.2.3.	Ortofotomapy poszczególnych kwater	usługa	180 000 zł	1	180 000 zł	180 000 zł
I.2.4.	Fotografie z powietrza	usługa	100 000 zł	1	100 000 zł	100 000 zł
I.3.	**Działanie 3**	**usługa**	**Fotografia z ziemi poszczególnych macew czy też wspólnych obszarów pochówkowych**			
I.3.2.	Wykonanie 100.000 zdjęć	zdjęcie	2,20 zł	100000	220 000 zł	220 000 zł
I.4.	**Działanie 4**	**Spisywanie inskrypcji z macew – inwentaryzacja tekstów odczytywanych z płyt pochówkowych.**				
I.4.1.	Działania związane ze spisywaniem tekstów	macewa	7 zł	50000	350 000 zł	350 000 zł
I.5.	**Działanie 5**	**Baza danych zarówno pomiarów topograficznych jak i fotografii.**				
I.5.1.	Stworzenie i sukcesywne uzupełnianie bazy danych	usługa	100 000 zł	1	100 000 zł	100 000 zł
I.6.	**Działanie 6**	**Koszty dodatkowe**				
I.6.1.	Koszty ubezpieczenia sprzętu/zakupu dysków, kart pamięci etc.	usługa/zakup	30 000 zł	1	30 000 zł	30 000 zł
Suma kosztów realizacji zadania					1490000 zł	
II.	**Koszty administracyjne**					

II.1.	Koordynacja zadania	zlecenie	25000 zł	1	25000 zł	25000 zł
II.2.	Księgowość	usługa	5 000 zł	1	5 000 zł	5 000 zł
Suma kosztów administracyjnych					30 000 zł	30 000 zł
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania					1520000 zł	

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

Lp.	Źródło finansowania kosztów realizacji zadania	Wartość [PLN]	Udział [%]
1.	Suma wszystkich kosztów realizacji zadania	1520000 zł	100 %
2.	Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty	1520000 zł	99,6 %
3.	Wkład własny[4)]	20 000 zł	1,32 %
3.1.	Wkład własny finansowy	20 000 zł	1,32 %
3.2.	Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania	Nie dotyczy	Nie dotyczy

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów[5)]

Lp.	Źródło finansowania kosztów realizacji zadania	Wartość [PLN]
		Razem
1.	Oferent 1	Nie dotyczy
2.	Oferent 2	Nie dotyczy
3.	Oferent 3	Nie dotyczy
	…	
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		1520000 zł zł

VI. Inne informacje

1. **Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.**
2. **Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej.**
3. **Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.**

Komplementarność z innymi działaniami, podejmowanymi przez organizację oraz podmiot współpracujący:

[4)] Suma pól 3.1. i 3.2.

[5)] Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi działania w zakresie zarówno prac konserwatorskich, jak i archeologicznych od 2012 roku. Firma Wykop na Poziomie wspolpracowala z Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przy okazji prac w kwaterach 1,9 i 72 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. W ubiegłym roku wykonała także prace archeologiczne na cmentarzu żydowskim na Bródnie.

Cmentarz na ulicy Okopowej w Warszawie

powierzchniowo jedna z największych nekropoli żydowskich w Polsce (druga po cmentarzu łódzkim), jest miejscem niezwykle interesującym, zarówno pod kątem historycznym czy merytorycznym. Nekropola ufundowana w początkach XIX wieku, zlokalizowana jest współcześnie na obszarze działki o numerze 6-03- 09. Teren cmentarza wpisany do rejestru zabytków – nr 874 z 1.12.1973 r.
Obszar liczący ponad 30 ha, jest w pewnym stopniu zaniedbany: w wielu kwaterach groby są zniszczone a zieleń porastająca cmentarz w sposób niekontrolowany, potęguje poczucie zaniedbania dużej części nekropoli. Część reprezentacyjna od ulicy Okopowej jest w znacznie lepszym stanie, niż kwatery zlokalizowane na północy czy też zachodzie cmentarza.
Miejsce to, rozpatrując je nie pod kątem estetycznym, ale technicznym, mimo swojej wielkości i niezwykłych losów – poczynając od momentu fundacji nekropoli przy ulicy Gęsiej, poprzez bolesne losy II wojny światowej, aż do czasów współczesnych - nie posiada kompletnego planu topograficznego, warstwicowego, ortofotomap całości czy też nowoczesnego systemu inwentaryzacyjnego wszystkie pochówki.
Brak jest aktualnego dokumentu, na którym zaznaczone byłby nie w sposób schematyczny, lecz oddający rzeczywistość kwatery, aleje i rzędy poszczególnych macew. Co więcej, nie ma kompletnego spisu wszystkich osób pochowanych na terenie nekropoli przy ul. Okopowej.
Uproszczony plan nekropoli (na którym zaznaczone zostały jedynie zarysy kwater) nie jest objęty systemem ortofotomap, na podstawie którego możliwe byłoby uszczegółowienie zasięgów pól grobowych, jak i doprecyzowanie ostatecznego kształtu kolejnych rzędów czy alei.

Co więcej, historyczna inwentaryzacja kolejnych macew i pól grobowych, wykonywana na przestrzeni lat, jest niepełna. Pochówkom nadane są poszczególne numery porządkowe, niemniej nie posiadają one koordynatów GPS, na podstawie których możliwe byłoby właściwe określenie zasięgów oraz kształtu poszczególnych pomników. 1
Nie istnieje kompletna pełna baza fotograficzna poszczególnych macew, w której każdy z pochówków byłby zadokumentowany zdjęciowo z każdej strony. Nie istnieje też pełna baza danych, w której umieszczono by wszelkie dostępne informacje techniczne, dotyczące kolejnych pochówków – fotografie, pomiary GPS, ortofotomapy, etc.
Oprócz samych macew, cmentarz nie posiada osobnych map dotyczących pochówków znamienitych Żydów, których ciała zdeponowane zostały w ponad 40 ohelach. Istnieją dane dotyczące poszczególnych cadyków pochowanych w kolejnych ohelach, ale nie istnieje osobna baza danych, w której byłyby zawarte wszystkie informacje o tych niezwykłych osobach, ich losach, naukach, publikacjach, etc. Poza tym, tak duża liczba oheli wymaga stworzenia osobnej mapy, na podstawie której można by bez problemu dotrzeć do poszczególnych cadyków, pochowanych w różnych częściach nekropoli.

Proponowany projekt zakłada wykonanie na przestrzeni połowy roku 2023 inwentaryzacji około 50% cmentarza żydowskiego w Warszawie (Okopowa 49/51). Nekropolia w połowie mogłaby zostać zadokumentowana topograficznie i fotograficznie.

Poszczególne inskrypcje połowy całkowitej liczby macew (około 50 tysięcy), mogłyby zostać spisane tworząc połowiczną (ilościowo, nie jakościowo) inwentaryzację pochówków. Tym samym, stworzona zostałaby podstawa bazy danych ludzi pochowanych na wspomnianym cmentarzu. Dane te zostałyby w formie wirtualnej udostępnione wszystkim zainteresowanym historią i czasami współczesnymi tego niezwykłego miejsca.
Wydaje się, iż logicznym byłoby stworzenie bazy danych centralnej części cmentarza, począwszy od terenu najstarszych kwater nekropoli, posuwając się sukcesywnie w kierunku północnym. Tym samym, w roku 2023, możliwe byłoby zinwentaryzowanie części cmentarza najbardziej uczęszczanej przez turystów, ale i w największym stopniu dostępnej. Należy pamiętać, że duża część nekropoli znajduje się w miejscach pokrytych bujną niekontrolowanie porastającą roślinnością. Dokumentacja skrajnie zachodnich, i północno – zachodnich fragmentów nekropoli, wymaga wykonania szeregu działań poprzedzających samą inwentaryzację (na które nie ma już w tym roku czasu).

Wiele z pochówków, zostało odsłoniętych w trakcie prowadzonych nieprzerwanie od 2020 roku prac archeologicznych. Dane pochodzące z nich są absolutnie dotychczas nieznane. Tym samym, uzupełnienie informacji nawet w obrębie częściowo rozpoznanych czy też zinwentaryzowanych już kwater, będzie dużym sukcesem i osiągnięciem.
Wszystkie informacje, dotyczące kolejnych pochówków, oraz innych działań archeologicznych, geodezyjnych, budowlanych czy też konserwatorskich prowadzonych w następnych latach, mogłyby być na bieżąco aktualizowane na oficjalnej stronie internetowej cmentarza przy ulicy Okopowej. Tam też, znajdować mogłaby się mapa topograficzna z
zaznaczoną wszelką architekturą nekropoli.

Efektem proponowanego projektu topograficznego, jest stworzenie:
- mapy topograficznej połowy terenu z zaznaczeniem wszelkiej widocznej na powierzchni architektury cmentarza;
- ortofotomapy połowy terenu – na podstawie zdjęć lidarowych, pomiarów GPS-RTK, etc.

- bazy fotograficznej połowy grobów nekropoli;
- bazy inskrypcji, widocznych na macewach kolejnych pomników;
- bazy koordynatów GPS, pomierzonych dla połowy miejsc pochówków na cmentarzu;
- bazy zdjęć ogólnych widoków cmentarza z wysokości;

Aby projekt mógł być wykonany, należy przedsięwziąć następujące działania:

1. Usunięcie niskiej zieleni dziko porastającej dużą część wskazanego fragmentu cmentarza. Przed podjęciem prac dokumentacyjnych, należy wyciąć krzewy, pokrzywy i inne niskie rośliny, porastające przestrzeń pomiędzy alejami w przynajmniej 10 kwaterach. Ze względu na dużą ilość zieleni, niezbędnej do usunięcia, należy zaplanować dostosowaną do kolejnych etapów projektu kontrolę ze strony firmy zajmującej się zielenią.
Koszt: 130.000 zł brutto

2. Pomiary total station Lecia oraz GPS RTK (w zależności od dostępu do danego grobu), poszczególnych pomników, zlokalizowanych na cmentarzu przy Okopowej.
Pomiary te odnoszą się zarówno do zdobycia danych o kolejnych pochówkach, ale i kwaterach nekropoli. Na podstawie pomiarów GPS-RTK, uzupełnionych o dane pozyskane z przelotów dronem wyposażonym w system Lidar, możliwe będzie stworzenie ortofotomap i map warstwicowych połowy nekropoli. Dodatkowo, 50% cmentarza zostanie sfotografowana z powierza za pomocą drona – dzięki temu możliwe będzie stworzenie nie tylko ortofotmap, ale i dokumentacji poszczególnych parceli nekropoli.
- dokumentacja poszczególnych grobów – koszt: 200.000 zł brutto
- mapa lidarowa + mapa warstwicowa – koszt: 180.000 zł brutto
- ortofotomapy poszczególnych kwater – koszt: 180.000 zł brutto
- fotografie z powietrza – koszt: 100.000 zł brutto

3. Fotografia z ziemi poszczególnych macew czy też wspólnych obszarów pochówkowych
Biorąc pod uwagę fakt, że połowę pomników na cmentarzu przy Okopowej stanowi około 50.000 grobów, należy przyjąć wykonanie około 1-2 zdjęć na jedną macewę = około 100.000 zdjęć. Z pewnością praca taka zajmie 6 miesięcy i pochłonie czas 8 osób – należy nie tylko sfotografować, ale i zamieść, delikatnie wyczyścić przed fotografiami, każdy z pomników.
Koszty: 220.000 zł brutto

4. Spisywanie inskrypcji z macew – inwentaryzacja tekstów sczytywanych z połowy płyt pochówkowych. Działania związane ze spisywaniem tekstów byłyby skorelowane z dokumentacją fotograficzną. Prace te możliwe są do podjęcia jedynie przez wyspecjalizowane osoby, biegłe zarówno w jeżyku hebrajskim, jak i w jidysz, ale i mające doświadczenie z niezwykle precyzyjnym odczytywaniem tablic z innych cmentarzy.
Koszty: 350.000 zł brutto

5. Baza danych zarówno pomiarów topograficznych jak i fotografii
Stworzenie i sukcesywne uzupełniania bazy danych, wymaga pracy przynajmniej 2 osób. To oni kontrolowaliby dane pozyskane z terenu prac, i finalnie je umieszczali by w odpowiednio przygotowanej bazie.
Koszty: 100.000 zł brutto

6. Koszty dodatkowe:
- koszty ubezpieczenia sprzętu/zakupu dysków, kart pamięci etc. – 30.000 zł brutto

VII. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / ~~oferenci*~~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* /~~ oferenci* ~~składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / ~~właściwą ewidencją*~~;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Signature Not Verified
Digitally signed by Aleksandra Waszak
Date: 2023.05.09 13:29:57 CEST

..... Data 9.05.2023
.....
.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)